



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(ΔΕΥΑ) ΔΡΑΜΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1.ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υποέργο Β΄: Αναβάθμιση,
επέκταση και εκσυγχρονισμός
εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένου νερού

Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας – Γενική Γραμματεία
Συντονισμού Διαχείρισης
Αποβλήτων

2. ίδιοι πόροι ΔΕΥΑ Δράμας

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 7.304.800,00 πλέον ΦΠΑ

Τεύχη Δημοπράτησης

Τεύχος 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΜΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο	Περιγραφή	Ποσότητα (ως ενότητα εργασιών)	Τιμή μονάδας			Σύνολο τιμή
			ΕΡΓΑ ΠΜ	ΕΡΓΑ ΗΜ	ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
1	Μονάδα λεπτοκοσκίνισης	1	20.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	420.000,00 €
2	Βιολογικές δεξαμενές	1	50.000,00 €	550.000,00 €	250.000,00 €	850.000,00 €
3	Σύστημα μεμβρανών	1	150.000,00 €	550.000,00 €	1.000.000,00 €	1.700.000,00 €
4	Μονάδα επεξεργασίας ιλύος	1	20.000,00 €	430.000,00 €	200.000,00 €	650.000,00 €
5	Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις με υφιστάμενες μονάδες	1	62.000,00 €	120.000,00 €	-	182.000,00 €
6	Ενοποίηση συστήματος αυτοματισμών και ελέγχου	1	-	130.000,00 €	-	130.000,00 €
7	6μηνη δοκιμαστική λειτουργία	1	-	-	48.000,00 €	48.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Ι			302.000,00 €	2.030.000,00 €	1.648.000,00 €	3.980.000,00 €
ΓΕ & ΟΕ (18%)			54.360,00 €	365.400,00 €	296.640,00 €	716.400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ			356.360,00 €	2.395.400,00 €	1.944.640,00 €	4.696.400,00 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%)			32.072,40 €	215.586,00 €	175.017,60 €	422.676,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ			388.432,40 €	2.610.986,00 €	2.119.657,60 €	5.119.076,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						25.724,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι						5.144.800,00 €

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
Κανονική λειτουργία των έργων για έξι (6) έτη	72 μήνες	15.000,00 €	1.080.000,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ II			6.224.800,00€
Κανονική λειτουργία των έργων για έξι (6) έτη (Δικαίωμα προαίρεσης)	72 μήνες	15.000,00 €	1.080.000,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ III			7.304.800,00€
ΦΠΑ (24%)			518.400,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			7.823.200,00€

ΔΡΑΜΑ 28/02/2023

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Msc