
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

(ΔΕΥΑ) ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1.ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Υποέργο Β΄: Αναβάθμιση, 
επέκταση και εκσυγχρονισμός 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση 
επεξεργασμένου νερού 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας – Γενική Γραμματεία 
Συντονισμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων 

2. ίδιοι πόροι ΔΕΥΑ Δράμας 

 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

                                                                  

7.304.800,00 πλέον ΦΠΑ 

 

 

 

 

Τεύχη Δημοπράτησης 

 

Τεύχος 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΔΡΑΜΑ  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023



 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Άρθρο  Περιγραφή  
Ποσότητα          

(ως ενότητα 
εργασιών) 

Τιμή μονάδας 

Σύνολο τιμή 
ΕΡΓΑ  
ΠΜ 

ΕΡΓΑ  
ΗΜ 

ΕΡΓΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1 
Μονάδα λεπτοκοσκίνισης 

1 20.000,00 €  250.000,00 €  150.000,00 €  420.000,00 €  
2 Βιολογικές δεξαμενές 1 50.000,00 €  550.000,00 €  250.000,00 €  850.000,00 €  
3 Σύστημα μεμβρανών  1 150.000,00 €  550.000,00 €  1.000.000,00 €  1.700.000,00 €  
4 

Μονάδα επεξεργασίας ιλύος 
1 20.000,00 €  430.000,00 €   200.000,00 €  650.000,00 €  

5 

Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις με υφιστάμενες μονάδες 

1 62.000,00 €  120.000,00 €   -  182.000,00 €  
6 

Ενοποίηση συστήματος αυτοματισμών και ελέγχου  1  -  130.000,00 €   -  130.000,00 €  
7 

6μηνη δοκιμαστική λειτουργία 
1 - - 48.000,00 €  48.000,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ Ι   302.000,00 €  2.030.000,00 €  1.648.000,00 €  3.980.000,00 €  ΓΕ & ΟΕ (18%)  54.360,00 €  365.400,00 €  296.640,00 €  716.400,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ  356.360,00 €  2.395.400,00 €  1.944.640,00 €  4.696.400,00 €  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%)  32.072,40 €  215.586,00 €  175.017,60 €  422.676,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ  388.432,40 €  2.610.986,00 €  2.119.657,60 €  5.119.076,00 €  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  25.724,00 €  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι  5.144.800,00 € 



 

 

 

ΔΡΑΜΑ 28/02/2023 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

      

   

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.  ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Msc 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κανονική λειτουργία των έργων για έξι (6) έτη 
72 μήνες 15.000,00 €  1.080.000,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ  6.224.800,00€ Κανονική λειτουργία των έργων για έξι (6) έτη (Δικαίωμα προαίρεσης) 
72 μήνες 15.000,00 €  1.080.000,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ  7.304.800,00€ ΦΠΑ (24%) 
 

518.400,00 €  
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  7.823.200,00€ 
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